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KS Variante 1a LPH 2 Los 2 Bau B ohne Anbau, Stand 29.02.2024 - NETTO

Projekt: KB681 KOSTEN SCHULZENTRUM DIEDESLHEIM Nach LV-Menge

LV: LPH2Los2 KOSTEN SCHULZENTRUM DIEDELSHEIM - BAU  Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

400 Bauwerk - Technische Anlagen 1.020.359,55

440 Starkstromanlagen 558.590,91

442 Eigenstromversorgungsanlagen 30.684,28
443 Niederspannungsschaltanlagen 9.583,40
444 Niederspannungsinstallationsanlagen 386.773,60
445 Beleuchtungsanlagen 120.303,00
446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 11.246,63

450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 280.350,44

452 Such- und Signalanlagen 3.807,26
453 Zeitdienstanlagen 8.306,18
454 Elektroakustische Anlagen 115.149,46
456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen 92.976,08
457 Übertragungsnetze 60.111,46

480 Gebäudeautomation 45.540,00

482 Schaltschränke 45.540,00

490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 135.878,20

491 Baustelleneinrichtung 19.470,30
492 Gerüste 2.188,13
494 Abbruchmaßnahmen 20.222,70
499 Sonstige Maßnahmen für Technische  

Anlagen, sonstiges
93.997,07

Gesamtsumme 1.020.359,55
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