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KS Variante 1a LPH 2 Los 4 Bau C, Stand 29.02.2024 - NETTO

Projekt: KB681 KOSTEN SCHULZENTRUM DIEDESLHEIM Nach LV-Menge

LV: LPH2Los4 KOSTEN SCHULZENTRUM DIEDELSHEIM - BAU  Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

400 Bauwerk - Technische Anlagen 639.614,82

440 Starkstromanlagen 279.744,12

442 Eigenstromversorgungsanlagen 4.693,50
443 Niederspannungsschaltanlagen 8.157,70
444 Niederspannungsinstallationsanlagen 187.765,93
445 Beleuchtungsanlagen 67.557,66
446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 11.569,33

450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 98.990,52

453 Zeitdienstanlagen 3.095,20
454 Elektroakustische Anlagen 28.594,95
456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen 23.368,96
457 Übertragungsnetze 43.931,41

470 Nutzungsspezifische Anlagen 78.540,00

479 Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges 78.540,00

480 Gebäudeautomation 46.911,87

481 Automationssysteme 24.141,87
482 Schaltschränke 22.770,00

490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 135.428,31

491 Baustelleneinrichtung 19.470,30
492 Gerüste 1.808,22
494 Abbruchmaßnahmen 8.880,30
499 Sonstige Maßnahmen für Technische  

Anlagen, sonstiges
105.269,49

Gesamtsumme 639.614,82
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